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Nettó ajánlati ár

(Ft)

FŐÖSSZESÍTŐ

Útépítés, forgalomtechnika

Szakág

Általános tételek

Pilisjászfalu, 10. sz. főút és a 102 j. főút csomópont,

kijelölt gyalogátkelőhely tervezése a 29+810 km sz. közelében 

egyesített engedélyezési- és kiviteli terv

Közvilágítás 

Megjegyzés: A főösszesítő a leszállított szakági tervek költségvetés-kiírásának és 

tervezői költségbecslésének összegzésével készült. A számított mennyiségek 

tekintetében mértékadónak a szaktervezők által készített tervdokumentációk és azok 

részeként készített szakági költségvetés-kiírások tekintendő.

A árazott költségvetés kiírás egységárai tervezéskori tervezői árbecslésen alapulnak, 

melyek az aktuális piaci folyamatoktól függően esetenként akár jelentősen is 

eltérhetnek a tényleges ajánlati áraktól.

A Kivitelező által választott építéstechnológia, rendelkezésére álló eszközök és 

erőforrások, valamint a kivitelezéskori organizációs feltételek függvényében a 

tervezői kiírásban kalkulált mennyiségek, különösképpen pedig az Általános tételek 

(és ezek becsült költsége) tekintetében eltérések lehetnek a vállalkozói ajánlathoz 

képest.

………………………….

vállalkozó

NETTÓ AJÁNLATI ÁR ÖSSZESEN:

Tartalék 10 %

NETTÓ AJÁNLATI ÁR TARTALÉKKAL 

ÖSSZESEN:



Tétel megnevezése Mennyiség Egység
Egységár 

(Ft)

Felvonulás-levonulás (gépek, 

szerszámok, emberi erőforrás, stb. 

helyszínre szállítása, elhelyezése)

1 db

Szakfelügyelet 3 nap

Építés alatti terelési készlet 

kihelyezése/bontása (táblák, korlátok, 

villogók…), az össez építési ütemre 

vetítve

2 készlet
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Bontási munkák

Tétel megnevezése Mennyiség Egység
Egységár 

(Ft)

Tétel költsége

(Ft)

Aszfalt járda. bont., alappal együtt  19,3 m
2

Aszfalt útburkolat marása 1 rétegben 

(4 cm) /munka utáni helyreállításhoz/
2,6 m

3

Burkolatszél vágása 36 fm

Szegély bontása, szállítással 8,5 fm

Építési törmelék (szétválogatott) 

konténeres elszállítása, lerakása, 

lerakóhelyi díjjal, 8,0 m
3
-es 

konténerbe

1 db

KRESZ táblák áthelyezése oszloppal 

együtt
2 db

KRESZ tábla oszlop bontás 2 db

Meglévő útbaigazó tábla áthelyezése 

oszlopaival együtt
1 db

Meglévő turisztikai tábla áthelyezése 

oszloppal együtt
1 db

Meglévő reklámtábla áthelyezése új 

oszlopra és meglévő tartószerkezet 

bontása

1 db

Földkiemelés 30-39cm vastagságban, 

szállítással (30% lazulással számolva)
22,3 m3

Altalaj tömörítése 44 m2

Gyalogátkelő területére eső meglévő 

csőkorlátok bontása
4 db

Bontási munkák összesen:

Útburkolat helyreállítása szegély mellett 

2x4,5 cm MA 11 (F) hengerelt aszfalt 

kopóréteg
0,5 m

3

20 cm C12/15-32 F1 útalap beton 

dilatálva vagy feszültségmentesítve
1 m

3

20 cm fagyálló homokos kavics 

ágyazat
1 m

3

Útburkolat helyreállítása (közmű 

átvezetés) és koporóréteg csere

4 cm SMA-11 (mF) kopóréteg 2,6 m
3

10 cm AC-22 (F) aszfalt kötőréteg 

50/70 
1,2 m

3
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9 cm AC-32 aszfalt alapréteg 0,8 m
3

20 cm Ckt-4 alapréteg 0,9 m
3

20 cm homokos kavics fagyvédő réteg
0,9 m

3

Tervezett térkő járda pályaszerkezet 

építése 

6 cm térkő burkolat 44 m
2

3 cm vtg. ágyazóhomok v.NZ 2/4 

ágyazó zuzalék
1,4 m

3

15 cm FZKA alapréteg 6,6 m
3

15 cm fagyvédő réteg, kiváló (M-1) 

vagy jó (M-2), fagyálló (X-1) 

földmű anyag Trq≥ 90%, felső szintjén 

E2≥ 35 MN/m2

6,6 m
3

GRK 3 j. nem szőtt geotextília 44 m
2

Tervezett aszfalt járda pályaszerkezet 

építése 

3 cm MA 4 öntött aszfalt kopóréteg 0,6 m
3

15 cm Ckt-4  cementtel stabilizált 

alapréteg
2,9 m

3

15 cm fagyvédő réteg, kiváló (M-1) 

vagy jó (M-2), fagyálló (X-1) 

földmű anyag Trq≥ 90%, felső szintjén 

E2≥ 35 MN/m2

2,9 m
3

Bitumenes tömítőszalag 36 fm

Süllyesztett szegély építése 14 fm

Kerti szegély építése 64 fm

Taktilis burkolati elemek (fehér) 

beépítése, ágyazó homokban        

/veszélyt j. 144 db, vezetősáv 28 db/

7,1 m
2

Zöldfelület rendezés/ helyreállítás/ 

humuszolás 10 cm vastagságban/ 

füvesítés

32 m
2

Építési munkák összesen:

Közúti jelzőtáblák oszlopainak 

elhelyezése
9 db

Közúti jelzőtáblák felszerelése 2-2 

bilincskészlettel 
12 db

Közúti kiegészítő táblák felszerelése 1-

1 bilincskészlettel 
6 db

Tartós, oldószer nélküli géppel 

készített burkolati jel, fehér
3,1 m

2

Tartós, oldószer nélküli kézzel 

készített burkolati jel, fehér
15,8 m

2
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1,40 m hosszú horganyzott hajlított 

gyalogos csőkorlát egymástól 20 cm 

távolságra elhelyezve

9 db
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MEGNEVEZÉS Terv. menny. M.e. Egységár Terv. költség (nettó)

Nyomvonalhossz - 1 kV közvilágítási kábel 19,3 m

Rúdföldelő 3 m-es Ø20 1 db

Kábelrögzítő bilincs B200-400-ra 1 klt

Áramkötés szigetelt 25-95 Al / szigetelt 10-35 

Al-Cu
2 db

Kábel 1 kV NYY-J 4x10 RE (Cu) 27 m

Kábel 1 kV NYY-J 3×2,5 RE 0,6/1 kV (Cu) 15 m

Kábeljelző szalag "Erősáramú kábel" 0,2 kg

Végelzáró szabadtéri 1 kV KVMSZ 10-25 1 klt

Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 10-25 1 klt

Lámpatest HOFEKA Tweet Stelium S1-X1 

3BLSB12 LRS 600 mA 68 W 4000 K LED
1 db

Lámpaoszlop horganyzott acél HKT 76/60/4, 6 

fpm
1 db

Lámpakar horganyzott acél HOK 05/1/76/60 1 db

Lámpatest HOFEKA Tweet Stelium S1-X1 

1BLSB12 LRS 700 mA 27 W 4000 K LED
1 db

Védőcső Acél tűzi horganyzott 2 " 3,00 m

Védőcső KPE 90 mm átmérőjű (P-6) 26 m

Védőcső Univolt FXKVR 40 20 m

Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1 db

Járda aszfalt burkolatának vágása 4,40 m

Járda beton vágása (helyben öntött) 4,40 m

Járda aszfaltjának bontása (normál) 4,40 m2

Járda alapbetonjának bontása (normál) 1,76 m2

Szegélykő bontása 4,00 m

Úttest aszfalt burkolatának vágása 15,20 m

KÖLTSÉGVETÉS, ÁRAZOTT

Pilisjászfalu, 10. sz. főút és a 102. j. főút csomópont kijelölt gyalogátkelőhely 

közvilágítása.          Tervszám: MVK-22/02.
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Úttest beton vágása (helyben öntött) 15,20 m

Úttest aszfaltjának bontása (normál) 12,16 m2

Úttest alapbetonjának bontása (normál) 7,60 m2

Járda aszfaltozása (normál) 4,40 m2

Járda alapbetonjának készítése (normál) 1,76 m2

Szegélykő beépítése (új kővel) 4,00 m

Úttest aszfaltozása (normál) 12,16 m2

Úttest alapbetonjának készítése (normál) 7,60 m2

Aszfaltszállító gépkocsi felvonulása 1,00 db

Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése 2,00 db

Ideiglenes gépkocsi átjáró elhelyezése 2,00 db

Földkitermelés (I. - IV. osztály) 7,22 m3

Föld és egyéb törmelék elszállítása 6,10 m3

Beton oszlopalapok készítése 0,50 m3

Homokágy készítése 20 cm vastagságban 14,08 m2

Föld visszatöltés tömörítéssel 4,40 m3

Védőcső elhelyezése kábelárokban 26,00 m

Védőcső elhelyezése oszlopon 3,00 m

Esővédő sapka felszerelése 1,00 db

Védőcső végének lezárása (kábelárokban) 4,00 db

Kábelfektetés árokba, homokágyba, I. 6,30 m

Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I. 13,00 m

Kábel vezetés oszlopra, szabadon, I. 5,00 m

Kábel vezetés oszlopra, csőben, I. 3,00 m

Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése 19,30 m

KIF végelzáró szerelése (fenn) 1,00 db

KIF végelzáró szerelése (lenn) 1,00 db

Kábel erek színjelölése zsugorcsővel 4,00 db

KÖZV lámpakar (rövid) felszerelése 1,00 db

Lámpaoszlop állítása (5 < hossz <= 11m ) 1,00 db
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KÖZV lámpatest (magas) leszerelése 1,00 db

KÖZV lámpatest (magas) felszerelése 1,00 db

KÖZV panel beszerelése 1,00 db

Rúdföldelő telepítése (3 m-es) 1,00 db

Földelési ellenállás mérés 1,00 db

Hurokellenállás mérés 1,00 db

Füvesítés 15,00 m2

Veresegyház, 2021.03.21.
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